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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

—

[ -

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber lbertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

—

[

1.3 Anwendung der Methode BIM

[] Die Methode BIM wird nicht in Auftrag gegeben.
[ ] Die Methode BIM wird in Auftrag gegeben.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

VB 1

VB 2
VB 3
VB 4

VB 5

Die vorliegende Vertragsurkunde.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2022.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
[] Ohne Anwendung der Methode BIM in Planungs- und Bauprojekten:

Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass
Protokoll vom .....

Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: .....

Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017

Bestimmungen zur Bauwerksdokumentation: .....

[] Bei Anwendung der Methode BIM in Planungs- und Bauprojekten:

VB 1

VB 2
VB 3

VB 4
VB 5
VB 6

VB 7

Anwendung der Methode BIM im Hochbau bei Generalplanermandaten,
Informationsanforderungen des Auftraggebers (EIR) vom .....
Anwendung der Methode BIM im Infrastruktur- und Tiefbau,
Informationsanforderungen des Auftraggebers (EIR) vom .....

Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass
Protokoll vom .....

Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: .....

Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017

Bestimmungen zur Bauwerksdokumentation: .....

22 Rangfolge bei Widerspriichen

(Beilage
(Beilage
(Beilage

(Beilage
(Beilage

(Beilage
(Beilage
(Beilage

(Beilage
(Beilage

(Beilage
(Beilage

Copyright 2023 KBOB

KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag

Version 2023 (3.0) deutsch

Seite 3 von 21



Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 12 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

31 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass:
[] Art. 4 Ordnung SIA 102/2020; [_] Art. 4 Ordnung SIA 103/2020; [] Art. 4 Ordnung SIA 108/2020

[] Art. 4.2 Ordnung SIA 105/2020.

[ Art. 4 Ordnung [ Art. 4 Ordnung [ Art. 4 Ordnung [0 Art. 4.2 Ordnung
SIA 102/2020 SIA 103/2020 SIA 108/2020 SIA 105/2020
resp. Norm SIA 112/2014 resp. Norm SIA 112/2014 resp. Norm SIA 112/2014 resp. Norm SIA 112/2014
«Modell Bauplanung» «Modell Bauplanung» «Modell Bauplanung» «Modell Bauplanung
[0 11 Bedurfnisformulierung, [[] 11 Bedirfnisformulierung, |[J 11 Bedirfnisformulierung, [[] 11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien Lésungsstrategien Lésungsstrategien Lésungsstrategien
[0 21 Definition des [0 21 Definition des [0 21 Definition des [0 21 Definition des
Bauvorhabens, Bauvorhabens, Bauvorhabens, Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie
[0 22 Auswahlverfahren [0 22 Auswahlverfahren [0 22 Auswahlverfahren [0 22 Auswahlverfahren
[ 31 Vorprojekt [ 31 Vorprojekt [ 31 Vorprojekt [ 31 Vorprojekt
[0 32 Bauprojekt [0 32 Bauprojekt [0 32 Bauprojekt [0 32 Bauprojekt
[ 33 Bewilligungsverfahren [[[] 33 Bewilligungsverfahren/|[] 33 Bewilligungsverfahren |[[] 33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt Auflageprojekt
[0 41 Ausschreibung, [0 41 Ausschreibung, [0 41 Ausschreibung, [0 41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Offertvergleich, Offertvergleich, Offertvergleich,
Vergabeantrag Vergabeantrag Vergabeantrag Vergabeantrag
[ 51 Ausfiihrungsprojekt [ 51 Ausfiihrungsprojekt [ 51 Ausfiihrungsprojekt [0 51 Ausfiihrungsprojekt
[0 52 Ausfiihrung [0 52 Ausfiihrung [0 52 Ausfiihrung [0 52 Ausfiihrung
[ 53 Inbetriebnahme, [ 53 Inbetriebnahme, [ 53 Inbetriebnahme, [ 53 Inbetriebnahme,
Abschluss Abschluss Abschluss Abschluss

freigegeben wird mit Unte

rzeichnung der vorliegende

n Vertragsurkunde jedoch nur:

[0 11 Bedurfnisformulierung, [[J 11 Bedurfnisformulierung, (] 11 Bedirfnisformulierung, (] 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien Lésungsstrategien Lésungsstrategien Lésungsstrategien

[0 21 Definition des [0 21 Definition des [0 21 Definition des [0 21 Definition des
Bauvorhabens, Bauvorhabens, Bauvorhabens, Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie Machbarkeitsstudie

[0 22 Auswahlverfahren [0 22 Auswahlverfahren [0 22 Auswahlverfahren [0 22 Auswahlverfahren

[ 31 Vorprojekt [0 31 Vorprojekt [ 31 Vorprojekt [ 31 Vorprojekt

[ 32 Bauprojekt [0 32 Bauprojekt [0 32 Bauprojekt [0 32 Bauprojekt

[ 33 Bewilligungsverfahren [[[] 33 Bewilligungsverfahren/|[] 33 Bewilligungsverfahren [[[] 33 Bewilligungsverfahren /

Auflageprojekt Auflageprojekt

[0 41 Ausschreibung, [0 41 Ausschreibung, [0 41 Ausschreibung, [0 41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Offertvergleich, Offertvergleich, Offertvergleich,
Vergabeantrag Vergabeantrag Vergabeantrag Vergabeantrag

[ 51 Ausfiihrungsprojekt [J 51 Ausfiihrungsprojekt [ 51 Ausfiihrungsprojekt [J 51 Ausfiihrungsprojekt

[0 52 Ausfiihrung [0 52 Ausfiihrung [0 52 Ausfiihrung [0 52 Ausfiihrung

[0 53 Inbetriebnahme, [0 53 Inbetriebnahme, [ 53 Inbetriebnahme, [0 53 Inbetriebnahme,
Abschluss Abschluss Abschluss Abschluss
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ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 17 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur
Planerleistungen, Ausgabe 2022.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—

[ -

3.4 Gesamtleitung

—
Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.
| —
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4 Vergiitung

4.1 Vergiitung mit Festpreisen
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom .......
I
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten ¢HrE
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom | bereinigt gemass Protokoll vom .......
[
[ ] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF ..
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF ..
..... CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF .
Als Kostendach
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF .
Als Kostendach
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
doo........0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
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Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten ¢HE
Zwischentotal 2 CHF 0.00
d.. . 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten

[] Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbliros sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

[ -

4.4 Preisdnderungen infolge Teuerung

[] Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgen keine Preisdnderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.51 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

—

[

4.5.2 Vergiitungsregelung

5 Finanzielle Modalitaten
51 Zahlungsmodalitaten

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

—
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Bei Beschaffungen, welche den Vertragswert von CHF 5'000 Ubersteigen, sind die Lieferanten der
Bundesverwaltung ab 1. Januar 2016 zur Einreichung von elektronischen Rechnungen verpflichtet. Es sind
die Vorgaben der Eidgendssischen Finanzverwaltung zu konsultieren:
https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/efv/erechnung/aktuell.html

Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die ibrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 8.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2022.
54 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die ..... in...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
(] Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit:
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsdnderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber
Name und Adresse
E-Mail: Telefon:
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Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon: .. :

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verflgt.
Versicherungsgesellschaft: ...
Policen-Nr.. ..
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF .....
8.1 Grundversicherung
[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Anlageschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[[1 Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifische Risiken zusétzlich versichert zu haben:
9 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Beauftragten
9.1 Grundsitze
Der Beauftragte ist unter Vorbehalt einer Regelung in Ziff. 9.2 nicht befugt, gegeniiber Dritten fir den
Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche Erklarungen abzugeben.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarungen Dritter (Behdérden, Unternehmer, Spezialisten
usw.), welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitats- und
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Risikoschwerpunkten, geschaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit verbundene Begehren von
Dritten, Preisdnderungsbegehren, Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

9.2 Realisierungsphase
[] Enthalten die tibertragenen Leistungen eine Bauleitungsaufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne
von Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlos-
senen Werkvertrages und den nachfolgenden Bestimmungen wahrzunehmen.
Der Beauftragte ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000 im Einzelfall (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der
Auftraggeber ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Grundsatzlich ausgeschlossen sind die nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche sich der
Auftraggeber im Werkvertrag mit dem Unternehmer in jedem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsénderung sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,
— Erklarungen lber das Vorliegen von Mangeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,
— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regierapporten sowie Genehmigung der Schluss-
abrechnung nach Prifung durch die Bauleitung,
— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen.
Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachtsregelung in die Werkvertrage, sofern er diese
vorbereitet.
[] Der Bauherr wird nicht gemass Art. 33 ff. der Norm SIA 118 (2013) vertreten.
10 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht
Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften zum
Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der nattirlichen Ressourcen einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von .....% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF ..... , héchstens jedoch CHF ......
1 Integritatsklausel
[ ] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.
Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.
Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber flhren kann.
12 Besondere Vereinbarungen
12.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
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12.2

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2022, wird Folgendes festgelegt:

—

[ -

Priif- und Weiterleitungsfristen

12.3

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden:

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen flr Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgeméass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

Datennutzung

[ ] Keine besonderen Vereinbarungen.
[] Datennutzung bei Anwendung der Methode BIM in Planungs- und Bauprojekten:

Der Auftraggeber und der Beauftragte raumen sich gegenseitig das Recht ein, samtliche elektronischen
Daten, welche in den Leistungen gemass den Ziffern 1.2, 1.3 und/oder 2.1 hiervor enthalten sind (nachstehend
«Daten»), fur die Zwecke des Projekts gemass Ziffer 1.1 hiervor (nachstehend «Projekt») frei zu nutzen
(nachstehend «Recht zur freien Datennutzung»).

In Bezug auf dieses Recht zur freien Datennutzung gilt Folgendes:

a) Samtliche Daten sind der jeweils anderen Partei unverschlisselt in einem offenen — also nicht proprie-
téaren — Dateiformat und in bearbeitbarer Form zuganglich zu machen (unter Vorbehalt von Buchstabe b)
hiernach). Der Beauftragte ist zudem verpflichtet, dem Auftraggeber diese Daten im unverschlisselten
Originaldateiformat und in bearbeitbarer Form zuganglich zu machen (unter Vorbehalt von Buchstabe b)
hiernach),

— wenn dies in den Vertragsbestandteilen gemass Ziffer 2.1 hiervor vereinbart worden ist und/oder
— wenn der vorliegende Vertrag durch eine der Parteien dieses Vertrags gekundigt oder anderweitig
aufgeldst wird.

b) Der Beauftragte ist berechtigt, die Daten der von ihm selbst geplanten Bauteile oder weiterer Elemente,
welche der Beauftragte in eigenen Bibliotheken fiihrt, mit technischen Massnahmen zu schiitzen, damit
diese Bauteile oder weitere Elemente nicht integral in andere Bibliotheken Uberfiihrt werden kénnen. Auch
im Falle eines solchen technischen Schutzes vor der integralen Ubernahme von Bauteilen oder weiterer
Elemente mussen diese digital ohne Neueingabe der Daten weiterverarbeitet werden kénnen.

c) Das Recht zur freien Datennutzung umfasst insbesondere die Befugnis, die betreffenden Daten fiir die
Zwecke des Projekts abzuandern, weiterzubearbeiten, mit anderen Daten zu kombinieren, zu
vervielfaltigen, auszutauschen sowie Nichtvertragsparteien fiir die Zwecke des Projekts zuganglich zu
machen. Vorbehalten bleibt der Schutz des Urheberpersonlichkeitsrechts des Beauftragten.

d) Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Beauftragten jederzeit samtliche Daten, welche in den Leistungen
gemass den Ziffern 1.2, 1.3 und/oder 2.1. hiervor enthalten sind, herauszuverlangen. Diese Datenheraus-
gabe ist in der Vergutung gemass Ziffer 4 hiervor inkludiert, soweit sie zu den Pflichten des Beauftragten
gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen zahlt. Falls sich die Pflicht des Beauftragten zur
Datenherausgabe ausschliesslich aus dieser Ziffer 12.2 ergibt (und nicht bereits aus den restlichen
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Bestimmungen dieses Vertrags und seinen Bestandteilen), so werden dem Beauftragten auf Nachweis hin
die Selbstkosten der Datenherausgabe vergiitet (Nettokosten ohne jegliche Zuschlage, insbesondere
keine Zuschlage fir Gewinn und Risiko, kein Administrations- und Overhead-Zuschlage).

e) Das Recht zur freien Datennutzung besteht fiir das Projekt und Uber den Projektabschluss hinaus auf
unbestimmte Zeit weiter (z.B. fir Nutzung und Erneuerung), auch wenn der vorliegende Vertrag gekindigt
oder anderweitig aufgeltst wird.

f) Der Auftraggeber und der Beauftragte stellen sicher, dass sie fir alle Daten, welche Gegenstand der freien
Datennutzung sind, Uber samtliche fir das Projekt erforderlichen Rechte verfiigen, insbesondere Uber
allféllige Immaterialgiterrechte bzw. diesbeziigliche Nutzungsrechte. Zudem raumen sie sich gegenseitig
ein unentgeltliches, unwiderrufliches und nicht ausschliessliches Recht an diesen Daten ein, um diese fir
die Zwecke des Projekts frei zu nutzen. Im Falle von Widerspriichen geht diese Bestimmung Ziffer 15 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen vor.

g) Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen sind samtliche in dieser Bestimmung eingerdumten Rechte
mit der Vergltung gemass Ziffer 4 hiervor vollstandig abgegolten.

[] Es gelten die folgenden Vereinbarungen.

—

[

12.4 Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

[ -

13 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

14 Vertragsanderungen

Ergénzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

15 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage Uiber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch (ber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

Copyright 2023 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 13 von 21
Version 2023 (3.0) deutsch



16 Ausfertigung
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17 Unterschriften

Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fir die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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Baudepartement

Hochbauam

Postfach 1252

6431 Schwyz

Telefon 041 819 15 40
www.sz.ch/hba

J[ Domizil: Rickenbachstrasse 136, Rickenbach KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2022

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber liber mogliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |8sst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Beteiligten,
schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Kenntnis.

2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend .
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- 5 Vertragsanderungen .
ten Bearbeitungsaufwand sowie (ber alle Weiterentwick- 5.1 Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden stungen verlangen.
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- 5.2 Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf weiterer BearbeitungSSChritte geklart und schriftlich in
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. Ansétzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-

grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-

3 Planergemeinschaft anpassung vertraglich vereinbart ist.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der 5.3 Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fur aus-
Planergemeinschaft bediirfen der ausdriicklichen Zustim- gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die den.

Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust .
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber. 6  Schliisselpersonen
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kénnen

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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7.2

7.3

8.2

8.3

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

Verglitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber sdmtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

8.4

8.5

9.2

10
10.1

10.2

11
1.1

11.2

Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten zu vertreten oder durch diesen
verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor, die
nachgewiesenen Mehrkosten gegentber den Beauftragten
geltend zu machen. Schadenersatzanspriiche des Auftrag-
gebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften.

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.
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12
121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13
13.1

13.2

13.3

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  flir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrtigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.
Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftich zu
vereinbaren.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

14
141

14.2

14.3

15
15.1
15.2

15.3

16
16.1

16.2

16.3

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 14.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wéhrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Zu den in Ziffer 16.1 hiervor erwahnten Unterlagen zéhlen
insbesondere auch das digitale Bauwerksmodell
(respektive das digitale Konstruktions-/Berechnungs-
modell), wenn sich der Beauftragte zu deren Erstellung
und/oder Bearbeitung vertraglich verpflichtet hat. Der
Beauftragte ist auch bei vorzeitiger Beendigung des
Vertrages (siehe Ziff. 17) zur rechtzeitigen Herausgabe
verpflichtet.
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17
171
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuricktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 6 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.
Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurtck-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 6 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

18

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:
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Baudepartement KB 0 B
HOCh ba uamt Domizil: Rickenbachstrasse 136, Rickenbach

Postfach 1252

6431 Schwyz

Telefon 041 819 15 40
www.sz.ch/hba

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ....., bereinigt am .....
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflhrungsprojekt CHF
52 Ausflhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
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